

L.Dz.: IK/SZ/2355/2018

Gniew, dnia 21/05/2018 r.

MODYFIKACJA SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla zadania „Budynek mieszkalny wielorodzinny dwusegmentowy, na działkach nr 20 i 21 w Gniewie”, ozn. sprawy ZP/3/2018

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn.zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), Zamawiający precyzuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (w zał. 1 do SIWZ) oraz przedłuża termin składania ofert, w następujący sposób:

a) W zał. nr 1 do SIWZ dokonano zmian opisu „nazwy materiału”, ewentualnie „ilość” i „j.m.” w pozycjach:

cz.1 pozycje: 4-8, 10, 13, 14, 16, 22, 25,

cz.2 pozycje: 2, 4, 5, 6, 11, 12

cz.3 pozycje: 6, 7, 8

b) W zał. nr 1 do SIWZ w pozycji RAZEM dla poszczególnych części usunięto błędną stawkę VAT i w odpowiednich częściach zmieniono sposób sumowania i uwzględniono sumę pozycji niepodlegających obciążeniu (npo)

W efekcie dotychczasowy załącznik nr 1 zastępuje się nowym, w którym użyto sformułowania „załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dn. 21.05.2018”

c) W rozdziale 6. SIWZ zmieniono termin składania ofert, w zdaniu pierwszym

było: „nie później niż do 24.05.2018 r. godz. 10:00”

jest: „nie później niż do 28.05.2018 r. godz. 10:00”

3. W wyniku zmiany o której mowa w pkt. 1 ppkt c dokonano stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w dn. 21.05.2018 i zamieszczono na stronie internetowej postępowania.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Jakub Jaskólski

Otrzymują:

1. strona internetowa postępowania
2. a/a